

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR

Ville de La Roche-sur-Yon
Place du Théâtre
85000 La Roche-sur-Yon

Site internet : <http://www.larochesuryon.fr>
Profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

MODE DE PASSATION

Procédure adaptée – article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/16.

OBJET DE LA CONSULTATION

Maîtrise d'œuvre pour la rénovation du terrain synthétique du stade H. Desgrange

Le présent marché de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un fractionnement à tranches afin d'être en adéquation avec les travaux à réaliser :

Tranche ferme :

- Phase 1 : Missions DIAG et AVP pour l'ensemble des travaux envisagés sur le stade Henri Desgrange
- Phase 2 : Missions PRO, ACT, DET, AOR, VISA et OPC pour les travaux concernant le remplacement du revêtement synthétique du terrain et l'équipement de l'aire de jeu

Tranche optionnelle 1 : Missions PRO, ACT, DET, AOR, VISA et OPC pour les travaux concernant la création d'un terrain de football à 5.

Tranche optionnelle 2 : Missions PRO, ACT, DET, AOR, VISA et OPC pour les travaux concernant la sécurisation de la liaison vestiaires – terrain.

Tranche optionnelle 3 : Missions PRO, ACT, DET, AOR, VISA et OPC pour les travaux concernant la création d'une zone tribune et des aménagements annexes.

Enveloppe prévisionnelle des travaux : 775 000,00 € HT (valeur mars 2019)

Les variantes ne sont pas autorisées.

DUREE DU MARCHE – DELAI D'EXECUTION

La durée prévisionnelle du marché est fixée à 18 mois (hors GPA et conditions météorologiques défavorables). Il commence à courir à compter de la notification du marché.

REMISE DES OFFRES

Selon modalités prévues au Règlement de Consultation (RC) :

AVANT LE LUNDI 25 MARS 2019 – 12H30

JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE : voir RC.

CRITERES D'ATTRIBUTION : voir RC.

DELAJ D'ENGAGEMENT : 90 jours, à compter de la date limite de dépôt d'offre.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Eric BOURGET– Service Marchés Publics – Tél : 02.51.47.46 16 - Courriel : eric.bourget@larochesuryon.fr
Demande écrite adressée au plus tard le 18 mars 2019

DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS : VENDREDI 8 MARS 2019